
C E N O V N I K
za izvođenje vodovodno-kanalizacionih radova 

I) Vodoinstalaterski radovi i radovi na sanitariji

1. Zamena, demontaža starog i montaža novog
    ventila iza vodomera (sa kućištem i bez):
    Obračun po 1 komadu.

-ventil 1/2"
sa kućištem kom 1  = 770,-   din.,               bez kućišta      kom 1  =  400,- din.

-ventil  3/4"
sa kućištem kom 1  =  905,-   din.,               bez kućišta     kom 1  = 445,- din. 

 
-ventil 1"
sa kućištem kom 1  = 1.105,- din. ,               
-ventil 5/4"
sa kućištem kom 1  = 1.490,- din. 

-ventil 6/4"
sa kućištem kom 1  = 2.260,- din.

-ventil 2"
sa kućištem kom 1  = 3.110,- din.

2. Zamena, demontaža starog i montaža novog
    propusnog ventila (sa kućištem i bez):
    Obračun po 1 komadu.

-ventil "EK"
sa kućištem kom 1  = 555,-   din.  

-ventil 1/2"
sa kućištem kom 1  = 770,-   din.,               bez kućišta       kom 1  =  400,- din.

-ventil  3/4"
sa kućištem kom 1  =  905,-din.,              bez kućišta       kom 1  = 445,- din. 

 

-ventil 1"
sa kućištem kom 1  = 1.105,-    din.,               

-ventil 5/4" 
sa kućištem      kom 1  = 1.490,- din. 

-ventil 6/4"  sa kućištem                        kom 1  = 2.260,- din.

-ventil 2"     sa kućištem                        kom 1  = 3.110,- din.
 



3. Zamena dela pocinkovanih cevi sa pratećim
                faznim komadima.

    Obračun po 1,00 m1.

-   1/2" m1 1,00                                         = 735,-    din.  
-   3/4" m1 1,00                                         = 765,-    din.  
-   1" m1 1,00                                         =      1.005,- din.  
-   5/4" m1 1,00     = 1.185,- din.  
-   6/4" m1 1,00     = 1.575,- din.  
-   2" m1 1,00     = 1.730,- din.  

4. Rad radnika na nenormiranim pozicijama.
    Obračun po 1 radnom času.

 NK radnik čas 1      = 220,-    din.  
 PKV radnik čas 1      = 230,-    din.  
 KV radnik čas 1      = 260,-    din.  
 VKV radnik čas 1      = 300,-    din.  

5. Popravka priključka za vertikale metodom
    klizna spojka sa pratećim faznim komadima:
    Obračun po 1 komadu.

-   1/2" kom 1       = 1.000,-  din.  
-   3/4" kom 1       = 1.155,- din.  
-   1" kom 1       = 1.520,- din.  
-   5/4" kom 1       = 1.730,- din.  
-   6/4" kom 1       = 2.200,- din.  
-   2" kom 1       = 2.360,- din.  

6. Zamena, demontaža starog i ugradnja novog PVC 
    i metalnog WC ispirača sa dovodnim crevom i PVC
    izlivom od cevi   5/4" sa pratećim fazonskim elementima.
    Obračun po 1 komadu.

a) PVC kom 1       = 2.200,- din.  
b) Metalni kom 1       = 3.045,- din.  

7. Zamena, demontaža stare i montaža nove
                keramičke WC šolje sa daskom i novim 

    zavrtnjima i  podmetnom gumom.
    Obračun po 1 komadu.

a) Baltik kom 1 = 4.725,-   din.  
b) sa izlivom

                na podu kom 1 = 4.470,-   din.  



8. Nabavka i montaža liveno-gvozdenog čučavca
    sa raspršivačem ispiranja - mlaznicom, komplet
    sa pratećim radovima: demontaža starog, štemovanja
    i krajcovanja ležišta, šalovanjem i betoniranjem sa
   spajanjem i zalivanjem spojeva, oko samog izliva 
   izvršiti izolaciju hidroizolacionim materijalima,
   oštećenja koja nastanu na podnoj keramici zameniti
   odgovarajućim novim, takođe cenom predvideti 
   nabavku i ugradnju "S" liveno-gvozdenog sifona.
   Obračun, sve komplet, po 1 komadu.

kom 1 = 7.245,-   din.  

9. Demontaža i montaža postojećeg WC ispirača
   (PVC i metalnog) sa pratećim elementima.
    Obračun po 1 komadu.

kom 1 = 840,-      din.  

10. Demontaža i montaža postojeće WC šolje
      sa pratećim elementima.
    Obračun po 1 komadu.

kom 1 = 1.415,-   din.  

11. Demontaža i montaža postojeće tuš baterije.
      Cenom predvideti, po potrebi, nabavku i 
     ugradnju odgovarajućih nastavaka za vodo-
     vodnu instalaciju - etažeri.
    Obračun po 1 komadu.

kom 1 = 580,-      din.  

12. Nabavka i ugradnja novih PVC ukopavajućih
      vodovodnih creva sa pratećim spojnim elementima

                  (»italijanska spojnica) 
                  Obračun po m1.

         1/2  m1 1,00 = 380,-      din.
         3/4 m1 1,00 = 450,-      din.
          1 m1 1,00 = 565,-      din.   
         5/4 m1 1,00 = 705,-      din.
         6/4 m1 1,00 = 760,-      din.
          2 m1 1,00 = 890,-      din.

13. Nabavka i ugradnja novih pocinkovanih
                  vodovodnih cevi sa pratećim spojnim
                  elementima. Obračun po m1.

         1/2 m1 1,00 = 610,-      din.
         3/4 m1 1,00 = 670,-      din.   
         1 m1 1,00 = 850,-      din.   



         5/4 m1 1,00 = 1.030,-   din.   
         6/4 m1 1,00 = 1.330,-   din.   
         2 m1 1,00 = 1.450,-   din.
  

II) Kanalizacioni radovi:

1. Otpušivanje kanalizacionih, kišnih vertikala i 
     ostalih kanalizacionih instalacija u zgradi i van zgrade
      sa svim pripremnim i pratećim radovima na 
     omogućavanju pristupa  mestu rada sa demontažom
      i montažom svih elemenata koji su priključeni na
      kanalizacioni uliv i izliv, ili revizioni otvori različitih prečnika
     (npr. sudopere, lavaboi, WC šolje, revizije, liveno-
      gvozdeni i betonski šaht poklopci isl.)
        Obračun, sve komplet, po 1 komadu.

    -   200 kom 1 = 2.625,-   din.  
    -   150 kom 1 = 2.310,-   din.  
    -   125 kom 1 = 2.205,-   din.  
    -   100 kom 1 = 1.995,-   din.  
    -   70 kom 1 = 1.415,-   din.  
    -   50 kom 1 = 1.260,-   din.  

2. Zamena  i rekonstrukcija delova kanalizacionih cevi, fekalne
                i atmosferske mreže (viseće, iza maski, u zidu, obzidane,
                u podu, i slično) od liveno-gvozdenih, keramičkih i PVC

    cevi sa svim pratećim fazonskim i spojnim elementima,
     demontaža starih i montaža novih cevi sa fiksiranjem 
     obujmicama gde je potrebno.
    Obračun sve komplet po 1,00 m1.  

PVC cevi:

-   200 m1 1,00 = 1.260,-   din.  
-   150 m1 1,00 = 945,-      din.  

            -   125 m1       1,00 = 870,-      din.    
-   100 m1 1,00 = 735,-      din.  
-   70 m1 1,00 = 525,-      din.  
-   50 m1 1,00 = 420,-      din.

  

3. Zamena, demontaža stare i montaža nove
    gemzle (  100 mm) za WC šolju.
    Obračun po 1 komadu.

kom 1 = 1.260,-   din.  

4. Zamena, demontaža starog i montaža novog
                 odvoda od sudopere, veš mašine i lavaboa PVC 

     cevima  50 mm ili 70 mm do glavnog vertikalnog 



    odvoda komplet sa svim pratećim fazonskim, spojnim
    i zaptivnim elementima.
    Obračun po 1 komadu.

a)  50 mm kom 1 = 640,-      din.  

b)  70 mm kom 1 = 680,-      din.  

5. Zamena, demontaža starog i montaža novog
               PVC ili liveno-gvozdenog slivnika od kade 

   komplet sa spojnim i zaptivnim elementima.
    Obračun po 1 komadu.

a) PVC kom 1 = 580,-      din.  
b) liveno-gvozdeni 

kom 1 = 790,-      din.  

6. Nabavka materijala i zalevanje spojeva mufova
                na kanalizacionim cevima prečnika od  50 do 200
                Obračun po komadu.

    - Od olova     kom.    1 = 820,-      din.
                - Od silikona kom.    1                 = 370,-      din.
                - Od bitumena kom.   1                  = 590,-      din.

 7.Nabavka materijala i ugradnja  obujmica
                 (od  perforiranih i punih  limenih traka) za
                 finansiranje vodovodnih i kanalizacionih cevi
                 za plafon po prosečnoj dužini. Obračun po komadu.

Obujmica  kom. 1 = 240,-      din.

III) Građevinski radovi

1. Štemovanje šlica u zidu ili podu (od opeke, betona,
                gipsa, teraco, i slično)obloženih keramikom, drvetom,
                malterisanim svim vrstama maltera. Nakon odrađenih
                ViK radova, predvideti vraćanje štemovane površine u 
                prvobitno projektovano stanje. Šlicevi su prosečne širine

    do 30 cm i dubine do 10 cm.
    Obračun po 1,00 m1, sve komplet.

m1 1,00 = 880,-      din.  

2. Probijanje otvora u zidu debljine do 30 cm, prečnika
    do 50 cm.
    Obračun po 1 komadu.

a) od opeke kom 1 = 505,-      din.  

b) od armiranog betona
kom 1 = 1.785,-   din.  



c) od nearmiranog betona
kom 1 = 1.260,-   din.  

d) od šupljih opekarskih proizvoda
kom 1 = 380,-      din.  

e) od gipsa kom 1 = 190,-      din.  

3. Ručno razbijanje betonskih podova i trotoara od 
     nearmiranog betona. 
    Obračun po1,00 m2.

a) debljina do 10 cm
m2 1,00 = 680,-      din.  

b) debljina od 10-20 cm
m2 1,00 = 1.020,-   din.  

c) debljine od 20-30 cm
m2 1,00 = 1.785,-   din.  

4. Malterisanje šliceva u zidu od opeke i betona
                širine do 30 cm cementnim malterom razmere

    1:3 prosejanim na sito od 2 mm.
    Obračun po 1,00 m1.

m1 1,00 = 285,-      din.  

5. Nabavka, ukrajanje i oblaganje dela zida keramičkim
    pločicama na lepak ili cement, boju, kvalitet i način
    ugradnje određuje Naručilac, cenom predvideti sve
    prethodne radove na pripremi površina za oblaganje
   (krajcovanje ostataka starih pločica, sitna pikovanja 
    površina, dubljenje površina za debljinu pločica koje
    se ugrađuju).
    Obračun po 1,00 m2.

m2 1,00 = 1.640,-   din.  
6. Zaziđivanje otvora u zidu opekom d= 7-12 cm

                u produžnom malteru R=1:2:6.
   Obračun po 1 komadu.

   a) za otvore do 0,2 m2. 
kom 1 = 525,-      din.  

   b) za otvore do 0,5 m2. 
kom 1 = 945,-      din.  

   c) za otvore do 1,0 m2. 
kom 1 = 1.575,-   din.  

7. Izrada i ugrađivanje betona MB 30 u potrebnoj oplati
    za betoniranje: trotoara, prilaza zgradi, zidova šahti,
    ploča šahti, šliceva u podu i slično.
 a) po 1,00 m3



m3 1,00 = 9.450,-   din.  

b) za d= do 10 cm po 1,00 m2
m2 1,00 = 945,-      din.  

8. Nabavka, ispravaljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje
    betonskog gvožđa  6 do  10 mm.
    Obračun po 1,00 kg.

kg 1,00 = 95,-        din.  

9. Montaža i demontaža radne cevaste skele sa prevozom
    za radove na visini većoj od 2 m.
   a) Obračun po1,00 m2.

m2 1,00 = 200,-      din. 
   
   b) Obračun po 1,00 m3.

m3 1,00 = 180,-      din.  

10. Rušenje i razbijanje elemenata od armiranog i 
    nearmiranog betona, pune opeke i kamena kompresorom.
    Cenom predvideti kompletan rad kompresora (dovoz, 

      odvoz, efektivni rad kompresora i rad  mašiniste-
    kompresoriste) kao i odvoz nastalog šuta na gradsku 
    deponiju.
    Način obračuna određuje Naručilac.

a) kompletan rad kompresora po 1 času
čas 1 = 2.415,-   din.  

b) kompletan rad kompresora po 1,00 m3 
                razbijenog elementa

m3 1,00 = 9.975,-   din.  
c) odvoz šuta po 1,00 m3

m3 1,00 = 1.050,-   din.
  

11. Crpljenje i čišćenje od fekalija i ostalog otpada  podruma, 
      skloništa i šahti pumpom sa potrebnim radnicima za rukovanje 
      i sa prevozom.
      Obračun po 1 radnom času.

čas 1 = 1.355,-   din.

  

12. Dezinfekcija podrumskog i ostalog prostora u zgradi 
      u kojem je došlo do izliva fekalija odgovarajućim 
      antisepticima. Crpljenje i čišćenje fekalija se posebno
      obračunava (pozicija br.11) .
      Obračun po 1,00 m2 dezinfikovanog korisnog prostora.

m2 1,00 = 40,-        din.  

13. Ručni iskop zemlje do IV kategorije dubine do 2 m za



      kanalske rovove i šahte sa odlaganjem iskopa na stranu
      i ponovnim vraćanjem sa nabijanjem u slojevima 
      do 10 cm, višak zemlje odvesti na gradsku deponiju.
     Obračun po 1,00 m3.

m3 1,00 = 1.575,-   din.  

14. Nabavka i ugrađivanje liveno-gvozdenog šaht
      poklopca od 30 kg sa potrebnim elementima.
      Obračun po 1 komadu.

kom 1 = 4.200,-   din.
 

15. Oblaganje dela poda postojećim parketom, na način
      kao ostala površina sa pripremnim radovima (čišćenje
      podloge i parketnih daščica od ostatka lepka). Parket 
      se polaže na bitumen, poliazbitol ili lepak. Cenom 
      predvideti prethodnu pažljivu demontažu parketa.
     Obračun sve komplet po 1,00 m2.

m2 1,00 = 1.220,-   din.  

16. Demontaža postojećeg, nabavka i ugradnja  
      novog parketa sa pripremom podloge, na poliazbitol,
      lepak ili bitumen. Vrstu parketa i način ugradnje
      određuje Naručilac.
     Obračun, sve komplet,  po1,00 m2.

m2 1,00 = 1.955,-   din.  

17. Rušenje podne obloge od teraco ploča, vinaz
      ploča, vinflex ploča i keramike. Nastali šut 
      odvesti na gradsku deponiju.
      Obračun po 1,00 m2.

a) teraco ploče 
m2 1,00 = 285,-      din.  

b) vinaz i vinflex ploče
m2 1,00 = 85,-        din.  

c) keramičke pločice
m2 1,00 = 210,-      din.

  

18. Rušenje dela lako armirane cementne košuljice
      d= 3-5 cm na podu (ispod praketa, teraco ploča,
      vinaz ploča, vinflex ploča ili keramike) zajedno
      sa slojem termoizolacije d=3-5 cm (od presovanog
      tervola, staklene vune, neraklit ili durisol ploča i sl.)
      i jednim ili dva sloja PVC folije. Nakon izvršene 
      intervencije na razvodu tople vode ili grejanja (koje
      se posebno obračunavaju) izvršiti nabavku potrebnog 
      materijala i uraditi novu cem. košuljicu R=1:3 sa svim



      podslojevima koji su rušeni. Sav "ŠUT" nastao rušenjima 
      odvesti na gradsku deponiju.
     Obračun sve komplet po 1,00 m2.

m2 1,00 = 1.995,-   din. 

19. Nabavka materijala i oblaganje dela poda (sa odgovara-
     jućim spojnim -veznim sredstvom) keramikom, vinaz
     pločama, vinflex pločama i teraco pločama).
     Obračun po 1,00 m2.

a) podne keramičke pločice

m2 1,00 = 1.930,-   din.  

b) vinaz ploče

m2 1,00 = 1.240,-   din.  
c) vinflex ploče

m2 1,00 = 1.260,-   din.  
d) teraco ploče

m2 1,00 = 1.765,-   din.  

IV) Instalacija tople vode

                  Instalacija tople vode od bakarnih cevi, svih zastupljenih prečnika, sa odgovarajućim    
                  fitingom i armaturom obračunavaće se po izvršenom nalogu na sledeći način:

                  sabiranjem: stvarno utrošenog rada po kvalifikacionoj strukturi neophodnih      
                  radnika učesnika u izvršenju intervencije, vrednosti ugrađenog materijala po fakturi
                  Dobavljača  robe i PDV-om.                  

V ) PVC-Vodovodna instalacija

                  Instalacija PVC  vodovodne instalacije, svih zastupljenih prečnika, sa odgovarajućim    
                  fitingom i armaturom obračunavaće se po izvršenom nalogu na sledeći način:

                  sabiranjem: stvarno utrošenog rada po kvalifikacionoj strukturi neophodnih      
                  radnika učesnika u izvršenju intervencije, vrednosti ugrađenog materijala a po fakturi
                  Dobavljača  robe  i PDV-om.                  

  
VI) Termo izolacija vodovodnih cevi

1. Ugradnja termoizolacije "PLAMAFLEKS -ISO"
   ( zbog sprečavanja kondenzacije) za pocinkovane 
    cevi sa spajanjem samolepljivom trakom po propisu.
    Obračun po 1,00 m1.



-   1/2" m1 1,00 = 230,-      din.
-   3/4" m1 1,00 = 260,-      din.  
-   1" m1 1,00 = 280,-      din.  
-   5/4" m1 1,00 = 295,-      din.  
-   6/4" m1 1,00 = 325,-      din.  

NAPOMENA:

Cene upisane u ovom Cenovniku su kompletne sa uračunatim: radom, materijalom i 
svim propisanim porezima.


